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ZMLUVA O DIELO é. 01/KZP/2019
podla § 536 a naslednych Obchodného zdkonnika ¢. 513/91 Zb. v platnom zneni

EUROPSKA UNIA
EUROPSKY FOND
REGIONALNEHO ROZVOJA

Zmluvné strany:

1. Objednavatel:

Nazov:

Statutarny organ:
ICO:

Banka:

IBAN

e-mail:

2. Zhotovitel*

Nazov:

Statutarny organ :
ICo:

IC DPH :

Banka :

IBAN:

e-mail :

medzi tymito zmluvnymi stranami

Obec Certizné
067 52 Certizné 57
Ing. Peter Tricak, starosta obce
00322890
Prima banka Slovensko, a.s.
SK27 5600 0000 0042 0892 3013
starosta@certizne.eu
(dalej len ,,objednavatel”)

Elaut BauMont s.r.o.
Studentska 1440/3, 06901 Snina
Ing. Miroslav Rosko, konatel
36502979
SK2021949270
Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
SK41 7500 0000 0040 0208 1180
rosko@elautbaumont.sk
(dalej len ,,zhotovitel)

Preambula

Tato zmluva je uzatvorend na zaklade vysledku verejného obstaravania zdkazky ,OcU Certizné - Znizenie energetickej
naroc¢nosti budovy” v rdmci implementacie projektu, ktory bude financovany z Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja (OP
Kvalita Zivotného prostredia, Prioritna os 4. Energeticky efektivne nizkouhlikové hospodarstvo vo vietkych sektoroch Investicna
priorita 4.3 Podpora energetickej efektivnosti, inteligentného riadenia energie a vyuZivania energie z obnovitefnych zdrojov vo
verejnych infrastruktdrach, vratane verejnych budov a v sektore byvania, Specificky ciel' 4.3.1 ZniZenie spotreby energie pri

prevadzke verejnych budov).

I Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je realizicia stavebnych prac na stavbe ,0cU Certizné - ZniZenie energetickej naro¢nosti
budovy” a prace s tym spojené v zmysle spracovaného celkového rozpoctu (oceneného zadania/vykazu vymer), ktory
tvori neoddelitelnd sucast tejto zmluvy — prilohu ¢&. 1.

2. Zhotovitel vykona dielo podla bodu 1. vrozsahu podla spracovaného celkového rozpodtu a projektovej
dokumentécie pre stavebné povolenie, ktord vypracoval Ing. arch. Ladislav Karas v 12/2015 (priloha ¢. 2), v sulade
s platnymi technickymi normami a pravnymi predpismi suvisiacimi s predmetom plnenia.

3. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve riadne, v¢as a bez vad a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdat objednévatelovi.

1. €as plnenia
1. Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat celé dielo v rozsahu podla predmetu zmluvy v zmluvne stanovenom termine do 4
mesiacov od ucinnosti tejto zmluvy.
2. Dielo sa povaZuje za ukonéené dniiom podpisania zapisnice o odovzdani a prevzati diela medzi objednavatelom
a zhotovitelom.
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1. Cena diela
Cena za zhotovenie diela je stanovena v sulade so zakonom NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach a jeho vykonavacich
vyhldsok dohodou ako pevna, nemenna a maximdalna cena diela:

Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH 251 961,75 EUR
DPH 20 % 50 392,35 EUR
Cena za zhotovenie diela celkom vratane DPH 302 354,10 EUR

(slovom: tristodvatisictristopatdesiatstyri eur, desat centov s DPH)

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je rozpoclet s vykazom vymer, ktory je zavazny.

K zmene ceny za predmet plnenia mézZe dojst len v pripade legislativnych zmien v cenovej oblasti, a to pri zmene
sadzieb DPH.

Upravu ceny pomocou pomeru indexu vyvoja cien stavebnych prac objednévatel zhotovitelovi nepriznava.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze cenovd ponuka zhotovitela je k momentu podpisu tejto zmluvy kompletnd a zhotovitel si
prepocital vietky vymery a mnozstvd, a do maximalnej ceny diela s odbornou starostlivostou zahrnul vietky naklady
potrebné na realizaciu diela. Zhotovitel nemda narok na navysenie ceny z dévodu chybného vypocétu vymery
z realizacnej projektovej dokumentacie.

Objednavatel sa zavazuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

V. Platobné podmienky
Zhotovitel bude realizovat dielo na vlastné niklady a fakturovat 1x mesacne za skutocne zrealizované prace a dodavky
podloZenych supisom vykonanych prac odsuhlaseného objednavatelom.
Jednotlivé faktiry budd obsahovat tieto udaje:
- oznadenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC,
- Cislo zmluvy,
- Cislo faktury,
- den odoslania, den splatnosti faktiry a den zdanitefného plnenia,
- oznacenie periazného Ustavu a Cislo U¢tu, na ktory sa budu realizovat Uhrady,
- fakturovanu zakladnu ciastku bez DPH, Ciastku DPH a celkovu fakturovanu ciastku,
- oznacenie diela,
- peciatku a podpis opravnenej osoby,
Sucastou predlozenej faktury budd nasledujdce prilohy:
- zistovaci protokol
- supis vykonanych prac potvrdeny objednavatefom
Faktura predloZend bez nalezitosti uvedenych vyssie bude zhotovitelovi vratena ako neuplna.
Lehota splatnosti faktur je 60 dni.
Konecénu fakturu (vyslednu) za celé dielo zhotovitel predloZi ku podpisaniu zapisu o odovzdani a prevzati diela.
Objednéavatel'si vyhradzuje pravo zadrzat Ciastku vo vyske 10 % z ceny diela (z poslednej faktury) do doby odstranenia
vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati diela (v pripade, Ze sa tieto vady a nedorobky
vyskytnu).

V. Zaruéna doba a zodpovednost za vady
Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo bude zhotovené podla projektovej dokumentacie, v sulade s technickymi
normami a podla podmienok tejto zmluvy, a Ze po ukonceni bude sposobilé k uzivaniu podla ucelu.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po
odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.
Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouZitim podkladov a veci poskytnutych objednavatefom
a zhotovitel ani pri vynaloZeni maximalnej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu upozornil
objednavatela a ten na ich pouZiti trval.
Zarucna doba je 36 mesiacov.
Zarucna doba zadina plynuat nasledujicim dfiom po dni podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze zacne s odstrafiovanim vsetkych vad a nedorobkov zistenych pri odovzdavani a preberani
diela bez zbytocného odkladu, sp6sob a termin odstranenia dohodne s objedndvatelom.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky skryté vady a nedorobky, ktoré budd zistené pocas zarucnej doby a uplatnené
objednavatelom v opravnenej reklamacii zaéne odstrariovat bez zbytoéného odkladu spdsobom a vtermine
stanovenom v reklamac¢nom konani.
Pokial zhotovitel reklamovanu vadu neodstrani v termine stanovenom v reklamac¢nom konani, objednavatel da vadu
odstranit tretej osobe. Naklady na odstranenie uhradi zhotovitel.
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Ak sa ukazZe, Ze vada diela je neopravitelna, zhotovitel sa zavazuje do 10 dni od zistenia tejto skutoénosti dodat
a zabudovat nahradny predmet plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby mé objednavatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatne.

Doba od uplatnenia reklamdcie vady aZ do vykonania opravy resp. jej odstranenia sa nezapocitava do plynutia zarucnej
doby, toto ustanovenie plati aj pre pripad plnenia povinnosti zhotovitela vyplyvajucich zo zaru¢nych zavazkov tejto
zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou.

VI. Spolupd6sobenie objednavatela a zhotovitela
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko osobitnym zdpisom v termine do 7 dni od ucinnosti zmluvy.
Zhotovitel nasledne zodpoveda za uskutoCnenie stavebnych prac a plnenie zmluvy prostrednictvom stavbyvediceho
s odbornym zameranim pozemné stavby Ing. Miroslav Rosko, Cislo osvedcenia SKSI: 06916*10*.
Pri odovzdani staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi 1x projektovi dokumentaciu uvedend v ¢l. | bod 2.
Objednévatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko tak, Ze vymedzi hranice staveniska, ktoré sa zhotovitel
zavazuje dodrZiavat. Ak vznikne potreba rozsirenia hranice staveniska, toto je mozné az po predchadzajicom suhlase
objedndvatela.
Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky podla
predpisov o pozemnych komunikaciach obstara a uhradi tieto prace zhotovitel. Udrziavanie dopravnych znaciek
zabezpecdi a uhradi zhotovitel.
Prevadzkové, socialne pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje zhotovitel. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, Udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny.
Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady straZenie staveniska. Na stavenisko mozu vstupovat iba povereni pracovnici
objedndvatela.
Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku a na komunikaciach, ktoré znecisti svojou ¢innostou.
Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia na stavenisku prostrednictvom odborne kvalifikovanej osoby
v zmysle zakona ¢. 124/2006 Z.z. o BOZP je Ing. Jozef Malenky, ev. Cis.: ABT-0056/18.
Zhotovitel stavby pred zacatim stavebnych prac zabezpedi na vlastné naklady vytyenie podzemnych sieti, miesta
odberu vody a elektrickej energie na vlastné naklady, zrealizuje v miestach odberu vody a elektrickej energie merania
spotreby. Naklady za spotrebované mnozstva znasa zhotovitel.
Zhotovitel je povinny konzultovat s objedndvatefom vyber materidlov a zariadeni, ktoré maju byt zabudované na
stavbe a nie st jednoznacne urcené v projekte.
Zhotovitel rudi za to, Ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia su nové, prvej akosti a vyhovuju platnym
predpisom a technickym normam. PouZité materidly musia zodpovedat ustanoveniam zak. ¢. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v stlade s platnymi predpismi.
Kontrola zo strany objednavatela bude vykonavana prostrednictvom poverenej osoby objednavatela, ktora bude
vykonavat technicky dozor investora.
Zhotovitel vyzve objedndvatela na skontrolovanie prdc, ktoré budd v dalSom technologickom postupe zakryté alebo
sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt objednavatelovi ozndmena najmenej 3 pracovné dni vopred telefonicky a
zapisom v stavebnom denniku, pokial ned6jde kinej dohode medzi stavbyvedicim a poverenou osobou
objednavatela, ktora bude vykonavat technicky dozor stavby. Ak sa objednavatel na preverenie pracv uréenej lehote
nedostavi, je povinny uhradit naklady dodato¢ného odkrytia, pokial ho poZaduje. Ak sa pri dodatoénom odkryti zisti,
Ze prace boli vykonané zjavne vadne, nesie naklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel.
Objednéavatel po dohode so zhotovitelom stanovi lokalitu skladky pre stavebny odpad vzniknuty stavebnou ¢innostou.
Za nasledné nakladanie s odpadom zodpovedd zhotovitel diela, ktory je povinny na vlastné naklady tento odpad
zneSkodnit a to v sulade s platnymi pravnymi predpismi v odpadovom hospodarstve. K preberaciemu konaniu dolozi
zhotovitel doklady o spdsobe nakladania s odpadmi vyprodukovanymi pocas realizacie diela.
Zhotovitel je povinny najneskér do 10 dni po odovzdani a prevzati dokonéeného diela podla tejto zmluvy uvolnit
stavenisko.

VII. Nebezpecenstvo skody za zhotovovanom diele
Za vsetky Skody vzniknuté na objektoch pocas celej doby realizacie diela zodpoveda v plnom rozsahu zhotovitel diela.
Nebezpecenstvo Skody prejde na objedndavatela az odovzdanim a prevzatim celého diela.
Objednavatel sa stava postupne vlastnikom zhotovovaného diela v sulade s jeho postupnym uhradzanim.



VIII. Odovzdanie ukonéeného diela
Zo strany zhotovitela bude splnend povinnost zhotovit dielo aZ jeho riadnym ukonéenim a to bez chyb.
O ukonceni stavby zhotovitel pisomne listom upovedomi objedndavatela a vyzve ho k prevzatiu diela. Objednavatel
nasledne nato urci termin preberacieho konania.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi,
zdvaznymi normami, projektovou dokumentdciou a touto zmluvou. Doklady o tychto skuskach podmieriuju prevzatie
diela.
V pripade, ak pocas preberacieho konania budu zistené vady a nedorobky, ktoré brania uZivaniu diela, objednavatel
dielo neprevezme a vyzve zhotovitela na odstranenie vdd a nedorobkov. Zhotovitel po odstraneni vad a nedorobkov
opatovne upovedomi objedndvatela, Ze je dielo ukoncené a pripravené k preberaciemu konaniu. Objednavatel
nasledne nato urci novy termin preberacieho konania.
V pripade, Ze pocas preberacieho konania budu zistené vady a nedorobky, ktoré nebrania uzivaniu stavby, moze
objednavatel dielo prevziat a urdit lehotu na ich odstranenie podla povahy vad a nedorobkov. Prevzatim takéhoto
diela objednavatelom, nie je vSak splneny zavdzok zhotovitela. Zavdzok zhotovitela zanikne az uspokojenim narokov,
ktoré vzniknu z chybného plnenia, t.j. aZ odstranenim vSetkych vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani.
Naklady spojené zo zabezpecovanim dokladovej ¢asti k preberaciemu konaniu zndasa zhotovitel.

IX. Zmluvné pokuty
Za nedodrzanie zmluvne dohodnutého terminu ukoncenia diela z dévodu zo strany zhotovitela zaplati zhotovitel
objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy den omeskania.
Za nedodrzanie terminu odstranenia vad a nedorobkov, dohodnutom pri preberacom konani, zaplati zhotovitel
objedndvatelovi penale vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy der omeskania.
Za nedodrZanie terminu odstrdnenia reklamacnych vdad, stanovenom pri reklamac¢nom konani, zaplati zhotovitel
objedndvatelovi penale vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy der omeskania.
Uplatnenim sankénych postihov zo strany objednavatela voci zhotovitelovi nezanika povinnost zhotovitela uhradit
objedndvatelovi vSetky Skody, ktoré vzniknu objedndvatelovi z dévodu nedodrzania terminu ukoncenia akcie,
odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania, reklamacnych vad a inych ustanoveni tejto zmluvy o dielo.
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X. Vyssia moc
Pre Gcely tejto zmluvy za vy$3iu moc sa povazuju pripady, ktoré nie sa zavislé ani ich nemdzu ovplyvnit zmluvné strany
(napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy atd").
Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 tyZdfia od vyskytnutia sa vy$$ej moci, strana, ktora sa bude chciet
odvolat na vy$$iu moc poziada druhi stranu o Upravu zmluvy o vztahu k predmetu, cene, a ¢asu plnenia. Ak neddjde
k dohode, mé strana, ktord sa odvolala na vy$$iu moc pravo odstupit od zmluvy. U&inky odstipenia od zmluvy nastanu
driom dorucenia ozndmenia.

XI. Ostatné ustanovenia
Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat
vseobecne zaviazné predpisy a technické normy. Zhotovitel sa bude riadit, pokynmi objednavatela, zapismi
a dohodami oprdvnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statnej
spravy.
Ak dohody uzavreté podla bodu 1. maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku musi byt stéastou tejto
dohody aj spdsob Upravy zdvazku. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
Realizacia stavebnych prac a pracovny cas zhotovitela stavby bude konzultovany a prispésobeny poziadavkam
prevadzky dotknutého objektu.
Zhotovitel uvedie Udaje o vSetkych znamych subdodavateloch v Prilohe €. 3 tejto zmluvy, idaje o osobe opravnenej
konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.
Zhotovitel je povinny:
- oznamit akukolvek zmenu Udajov o subdodévatelovi, a povinnost oznamit zmenu subdodévatela a Udaje podla
predchadzajuceho odseku 4 o novom subdodavatelovi.
- objedndvatelovi najneskdér 3 dni pred dfiom, v ktorom nastane zmena subdodavatela, predlozit pisomné
oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat vietky relevantné Gdaje.
Objednavatel v sulade s § 41 zakona o verejnom obstardvani urcuje pravidla pre zmenu subdodavatela pocas plnenia
tejto zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania tejto zmluvy, musi subdodavatel, ktorého sa navrh na
zmenu tyka, spifiat podmienky G&asti tykajuce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dévody na vyliéenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7; opravnenie uskutoc¢riovat stavebné prace sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti
predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel plnit.



V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdoddvatelov uvedenych v bode 4. az 6. alebo ich zmeny
(napr. neozndmenie zmeny subdodévatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nesplfia podmienky zakona o verejnom
obstaravani), ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy a ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny
predmetu zakazky za kazdé porusenie ktorejkolvek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Zhotovitel je povinny predloZit elektronicku verziu podrobného rozpoctu diela, ako aj kazdi zmenu tohto podrobného
rozpocCtu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy v elektronickej verzii (vo formate editovatelnom v MS

vykaz — vymer.

Xil. Odstupenie od zmluvy

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace a opustit stavenisko, v opaénom pripade znasa vsetky nasledky

a Skody s tym spojené, nakolko sa to povaZzuje za porusenie zmluvnych podmienok.

Objednavatel' m6Ze odstupit od zmluvy so zhotovitelom v tychto pripadoch:

- ked zhotovitel do 5 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou diela,

- bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz,

- bolo proti zhotovitelovi zac¢até konkurzné konanie alebo vyrovnavacie konanie, zamietnuty navrh na vyhlasenie
konkurzu pre nedostatok majetku,

- zhotovitel je v reStrukturalizacii

- zhotovitel je v likvidacii,

- zdbévodu omeskania o 10 dni oproti harmonogramu prac, schvalenému zmluvnymi stranami,

- ked sa situacia zhotovitela pozmeni do takej miery, Ze technické alebo financné zaruky, ktoré ponuka nie su
zlucitelné s povahou a délezitostou prac a dodavok jemu zverenych,

- ak bude zhotovitel postupovat pri vykone préac aj napriek upozorneniam a vyzvam zo strany objednévatela tak, ze
to bude nasvedcovat tomu, ze zmluvny termin dokoncenia diela, pre okolnosti na strana zhotovitela nebude
dodrzany,

- ak aj napriek upozorneniam zo strany objedndavatela bude zhotovitel preukazatelne vykonavat stavebné prace
chybne t.j. vrozpore spodmienkami dohodnutymi v tejto zmluve alebo technologickymi postupmi alebo
platnymi STN.

Zhotovitelovi v tychto pripadoch nevznika narok na ndhradu skody s vynimkou uz vykonanych prac.

V pripade, Ze zhotovitel odstupi od zmluvy z dévodov leZiacich na strane objedndvatela, objednavatel sa zavazuje

uskutoénené prace na zmluvnom diele zaplatit v plnej vyske a odkupit od zhotovitela tovar zaobstarany pre zmluvné

dielo, hodnotu, ktorého zhotovitel preukaze faktirou dodavok tovaru.

Objednavatel m6zZe odstupit od zmluvy aj v pripadoch podla § 19 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o

zmene a doplneni niektorych zakonov.

XIll. Uzatvaranie dodatkov
Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania len v sulade s ust. § 18 zakona ¢. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.
Menit alebo dopiiat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné ak budu riadne
potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v termine 5 pracovnych dni od
dorucenia navrhu dodatku druhej strane. Po tu isti dobu je tymto ndvrhom viazana strana, ktord ho podala. Ak
nedodjde k dohode o zneni dodatku k zmluve, opravniuje to obe strany, aby ktorakolvek z nich poZiadala sud o
rozhodnutie.

XIV. Kontrola/audit

Tato zmluva je uzatvarana v stlade so Zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku ¢. KZP-PO4-SC431-
2017-19/H253 zo dna 24.07.2018 (dalej Zmluva o NFP) k predmetnému projektu uvedenému v Preambule, ¢o
zhotovitel berie na vedomie.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze strpi a umozni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu
v zmysle prislu$nych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU a v zmysle stvisiacej Zmluvy o poskytnuti NFP.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:
a) Poskytovatel (ministerstvo) a nim poverené osoby,
b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu alebo SIEA a nimi poverené

osoby,
c) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f)  Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,



Prilohy:

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymiv pism. a) aZ f) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi
EU.

Zhotovitel je povinny poskytnut sucinnost pri vykonavani kontroly/auditu/overovania a zdrzat sa konania, ktoré by

mohlo ohrozit zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste realizacie predmetu tejto

zmluvy.

XV. Zaverecné ustanovenia
Pre vSetky konania neupravené touto zmluvou, ktoré pri realizacii stavby m6Zu nastat, platia ustanovenia vSeobecne
platnych pravnych predpisov a Obchodného zakonnika.
Tato zmluva sa riadi prdvnym poriadkom Slovenskej republiky. VSetky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy, alebo
vzniknuté v suvislosti s fiou, budd zmluvné strany riesit predovsetkym vzdjomnou dohodou. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze v pripade sudnych sporov vzniknutych z tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou je prislusSnym
sudom vseobecny sud objednavatela.
Zmluvné strany sa zavazuju, Ze obchodné alebo technické informacie, s ktorymi bude objednavatel, alebo zhotovitel
oboznameny v priebehu platnosti tejto zmluvy, st predmetom obchodného tajomstva a nebudu pouzité na akykolvek
iny nez zmluvny Ucel a nebudd ozndmené tretej osobe.
Tato zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel prevezme dve vyhotovenia a objednavatel
tri vyhotovenia.
Zmluvné strany si tuto zmluvu pozorne preditali a prehlasuju, Ze jej porozumeli, Ze je dostatocne urcita, a Ze tato
zmluva je prejavom ich slobodnej a vaznej vole a nebola uzavretd pod natlakom ani za nevyhodnych podmienok, ¢o
potvrdzuju svojimi vlastnoruénymi podpismi.
Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu zmluvy oboma zmluvnymi stranami. U¢innost zmluvy je podmienend
odkladacou podmienkou, ktorou je schvalenie zdkazky v rdmci kontroly dokumentacie z procesu predmetného
verejného obstaravania zo strany riadiaceho/sprostredkovatelského orgénu, t.j. dorucenie spravy z naslednej ex post
kontroly objedndvatelovi, ktorou sa schvali predmetné verejné obstardvanie.

1

V SNiNe difia voveeeeeeeeeeeeeeenns V Certiznom diia c.eeeeveeeeereeeeene.
Za zhotovitela: Za objednavatela:

Ing. Miroslav Rosko Ing. Peter tricdk

konatel starosta obce

Priloha 1 — Rozpocet
Priloha 2 — Projektova dokumenticia
Priloha 3 —Zoznam subdodavatelov a predmety subdodavok



ZOZNAM SUBDODAVATELOV A PREDMETY SUBDODAVOK

podla § 41 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov

Statutar spolo¢nosti Elaut BauMont s.r.o0., Studentska 1440/3, 069 01 Snina, ICO: 36502979
Cestne vyhlasuje,
Ye pri realizécii zékazky ,,0cU Certizné - Znizenie energetickej naroénosti budovy“ v ramci implementacie

projektu, ktory bude financovany z Eurdpskeho fondu regionalneho rozvoja (OP Kvalita Zivotného
prostredia), nebude vyuzivat subdodavatelov a realizaciu uskutoéni vlastnymi kapacitami.

DAatum: v,

Ing. Miroslav Rosko
konatel Elaut BauMont s.r.o.
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